

avant-projet_devis estimatif optimisé

13/04/2017





préambule

/ préavis crédit d'étude	cfc 1-2-3-4-5 cfc 9	30'800'000		ttc
/ avant-projet_devis estimatif 20/03/2017	cfc 1-2-3-4-5 cfc 9	34'900'000 966'000		1.1
			35'866'000	
soit une différence cfc 1>9			+3'386'000	
imputable au cfc 1_travaux préparatoires			+3'337'000	ttc
	avis crédit d'étude co toutes propositions d'			
/ avant-projet_devis estimatif optimisé	cfc 1-2-3-4-5 cfc 9	31'918'000 942'000		
			32'860'000	ttc
soit une différence cfc 1>9			+380'000	ttc



> optimisation avant-projet


/ réduction du volume enterré

/ réduction hauteur faîte aile nord

> incidence programme des locaux: suppression de l'abri pc











salle de gymnastique triple

vue +80cm fond de salle







salle de gymnastique triple











	devis estimatif_ttc	crédit d'étude_ttc
 1 _ travaux préparatoires 2 _ bâtiment 3 _ équipements d'exploitation 4 _ aménagements extérieurs 5 _ frais secondaires total cfc 1>5 	3'971'000 24'264'000 1'964'000 1'237'000 482'000	1'171'000 26'433'000 770'000 1'172'000 1'217'000
9 _ équipements	942'000	1'680'000
total cfc 1>9	32'860'000	32'480'000



ELEMENT NO	TAMMENT COMPRIS	
CFC 9	Tableaux interactif	293'000 CHF TTC
CFC 3	Matériel audiovisuel	10'000 CHF TTC
CFC 9	Mobilier et petit inventaire	680'000 CHF TTC
CFC 9	Equipement mobile sport	134'000 CHF TTC
ELEMENTS N	OTAMMENT NON COMPRIS	
CFC 0	Terrain	
CFC 0 Déplacement câble Romande Energie		
	Déplacement chambre Swisscom	
CFC 50	Frais de concours	
CFC 54	Financement à partir du début des travaux	
CFC 55	Prestation du maître de l'ouvrage	
CFC 9	Consommables	
CFC 9	Matériel pédagogique, sauf tableaux interactifs	
CFC 9	Informatique : éléments actifs	
OPTIONS		
CFC 23	Photovoltaïque complet	480 000 CHF TTC
CFC 277.1	Cloisons mobiles espace culturel	41 000 CHF TTC
ECONOMIES	NON PRISES EN COMPTE	
CFC 242	Chauffage à pellets au lieu de plaquettes	-70 000 CHF TTC
CFC 244	Désenfumage pour maximum 300 personnes.	-166 000 CHF TTC
Total économ	ies possibles	-236 000 CHF TTC



ECONOMIES EFFECTUEES			
CFC multiples	Diminution de volume sous-sol + toiture + bâtiment		
	Suppression de l'abri pc		
	Redimensionnement lanterneau salle de sport		
	Profil toiture, abaissement faîte aile nord		
	Redistribution des hauteurs étages inférieurs		
CFC 21	Structure béton au lieu de structure mixte bois-béton		
CFC 228	Suppression store toile sur lanterneau sport		
CFC 273.1	Essence doublages bois : diminution de standard		
CFC 277.1	Cloisons mobiles salles de dégagement		
CFC 277.2	Cloisons fixes WC standard		
CFC 281.6/282.4	Carrelage et faience : diminution de standard		
CFC 283.4	Faux-plafond salle de gym en Uniakustik		
CFC 511	Frais de permis de construire et d'habiter		
CFC 512.0	Taxes de raccordements : canalisations		
CFC 512.4	Taxes de raccordements : eau		

Total économies -2 780 000 CHF HT

PRIX AU M3 ET M2 SIA 416

41 600.00	m3	24 264 000	583	CHF TTC/m3	CFC 2	SIA 416
8 640.00	m2	24 264 000	2 808	CHF TTC/m2	CFC 2	SBPU

METHODE DE CALCUL

Sur la base d'avant métré par CFC 3 et 4 chiffres



commune d'arzier-le muids école intercommunale le muids

planning

